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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1. ANTECEDENTES 

La Plataforma Intermodal Ferroviaria de Salamanca enclavada en el Sistema Local de Equipamiento del 

Plan Parcial sector “Peña Alta”, tiene conexión con la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG) en la 

línea férrea de Medina del Campo-Fuentes de Oñoro, tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro pk 9+029. La 

superficie de la misma es de 47.130 m². 

La referida Plataforma tiene 5 vías, de las cuales dos están destinadas a recepción y maniobra (vías 2 y 

4), una tercera (vía 6) está destinada a recepción de graneles y fertilizantes y las dos últimas (vías 8 y 

10), ejecutadas en vía en placa hormigonada con carril embebido, están destinadas a la recepción y 

carga de contenedores. 

En la vía 6, destinada a recepción de graneles y fertilizantes se han instalado sendas piqueras provistas 

de báscula para la rápida descarga de los productos transportados en vagones tolva. 

El gran del movimiento previsto de graneles y fertilizantes dentro de la Plataforma hace necesario el 

acopio y almacenamiento de los mismos, por lo que se ha reservado dentro de dicha Plataforma unos 

espacios destinados  para la construcción de varias naves cercanas a las piqueras reseñadas para poder 

almacenar los distintos graneles y fertilizantes, desplazándolos desde las piqueras de descarga de los 

vagones hasta las futuras naves a construir, necesitándose para ello instalaciones específicas (cintas 

transportadoras…). 

En la zona reservada para las vías 8 y 10 de recepción y carga de contenedores se ha reservado una 

superficie para la construcción de una nave donde se realicen operaciones de recepción, acopio; carga 

y almacenamiento de los productos transportados en los contenedores, actividad logística a llevar a cabo 

en este tipo de infraestructuras. 

Se ha considerado igualmente necesario destinar otro espacio, a la entrada de la Plataforma, para 

realizar la construcción de un pequeño edificio de dos plantas, planta baja y planta primera, destinado 

para oficinas de control y mantenimiento de la Plataforma, vestuarios, almacenes, etc... 

Con la finalidad de proyectar y ejecutar adecuadamente unas instalaciones de carácter permanente 

destinadas a albergar todo lo necesario dentro de la Plataforma Intermodal Ferroviaria y que doten de 

funcionalidad y estética a la misma Zona de Actividades Logísticas de Salamanca, S.A.U. (Zaldesa), 

encarga a Castellana de Ingeniería, Castinsa, S.L. la redacción del presente Proyecto Básico para las 
obras de construcción de dos naves de graneles y fertilizantes, nave de contenedores, edificio de 
oficinas,  vestuarios y almacén, y líneas eléctricas dentro de la Plataforma Intermodal Ferroviaria 
de Salamanca, que servirá de Pliego Técnico para la licitación de las obras que se describen a 

continuación. 
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2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente documento, que formará parte del Pliego de Prescripciones Técnicas de la 

licitación de las Obras de Construcción de dos naves de graneles y fertilizantes nave de 
contenedores, edificio de oficinas, vestuarios y almacén, y líneas eléctricas, es definir de manera 

concreta las obras que se han de ejecutar por la empresa adjudicataria de la licitación, que además 

deberá redactar, previamente al inicio de las mismas, el Proyecto Constructivo para su correspondiente 

aprobación y posterior ejecución. 

Igualmente, el presente documento técnico servirá de base para que los posibles licitadores puedan 

obtener una información detallada que les permita elaborar su oferta técnica, así como su valoración para 

que puedan presentar su mejor oferta económica. 

La Línea Límite de Edificación y Zona de Protección que se grafían en el Plano nº2. Planta de Ubicación 

de Edificaciones. Cota de Referencia para Medición de Alturas, es acorde con lo estipulado en la ley 

26/2022 que modifica la ley 38/2015, del sector ferroviario y están situadas a 20 m de la arista exterior 

de la plataforma. 

La cota de referencia para determinar la altura de todas las edificaciones a realizar en la Plataforma 

Intermodal Ferroviaria viene dada por la cota existente en la calle H-Sur, colindante con la plataforma 

frente al acceso a la misma como se puede apreciar en el Plano nº2. Planta de Ubicación de 

Edificaciones. Cota de Referencia para Medición de Alturas. Esta cota de referencia es la 820,40 m y la 

cota de toda la Plataforma Intermodal Ferroviaria se encuentra a la cota 815,35 m. 

Las obras a llevar a cabo son las que se describen, de manera somera, a continuación: 

 Definición de dos naves a ubicar a continuación de las piqueras para descarga de graneles; 

serán de hormigón armado de 2.741,25 m2 de superficie, con 13,00 de altura y cerramiento con 

muros de hormigón armado para sustentación de los graneles acopiados. 

 Una tercera nave para el movimiento de contenedores, situada junto a la zona de acopio de 

contenedores de 1.359,34 m2 de superficie y una altura en el muelle de carga y descarga de 

15,00 m. Esta nave se construirá en hormigón prefabricado, tanto su estructura como los 

cerramientos. 

 El edificio de oficinas previsto tendrá 12,65 m de fachada por 16,00 m de fondo y altura de 8,00 

m con planta baja destinada a vigilancia, almacén, vestuarios, aseos y la planta primera dedicada 

a oficinas, al servicio de la Plataforma. 

 Además se ha previsto la instalación auxiliar que permita mejorar la operatividad de la plataforma 

intermodal ferroviaria, como es el edificio de oficinas. 

 Derivaciones individuales de líneas eléctricas para el suministro de energía a piqueras, básculas, 

naves, oficinas y cualquier instalación en la que sea necesaria su implantación. 

 En la Plataforma Intermodal se establecerán naves para almacenamiento de graneles, 

contenedores y una oficina para el personal del futuro operador de la terminal. Por ello, el 
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personal que realice las funciones de manejo de la maquinaria para trasiego y almacenamiento 

será muy limitado, presumiblemente siempre inferior a 10 personas y el personal de oficina, 

también se estima inferior a esa cifra. Por lo expuesto se considera que el número de plazas de 

aparcamiento para cubrir las necesidades será como máximo de 20 plazas, existiendo junto al 

acceso a la Plataforma, aunque exterior a la misma, un aparcamiento con un número superior a 

esas plazas. No obstante, el operador que resulte adjudicatario de la licitación que llevará a cabo 

Zaldesa para la concesión, deberá ubicar, en el lugar más apropiado para funcionalidad de la 

explotación, 20 plazas de aparcamiento. 

De esta forma, se pretende dotar a toda la Plataforma Intermodal Ferroviaria de unas instalaciones 

interiores lo más acordes y útiles para el correcto funcionamiento de la actividad logística a la que están 

destinadas. 

3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

NAVES A Y B GRANELES Y FERTILIZANTES 

Cimentación: Al tratarse de un suelo de relleno compactado, la cimentación, en principio, se prevé con 

losa continua y siempre según los cálculos que se realicen. No obstante, el adjudicatario, 

al redactar el Proyecto Constructivo de las mismas, deberá hacer el pertinente Estudio 

Geotécnico. 

Estructura: Los muros de cerramiento e incluso los muros interiores serán de hormigón armado para 

soportar el empuje de grano y fertilizantes, con el espesor y las armaduras necesario 

según cálculos que se realicen en el Proyecto Constructivo. 

La altura de los muros perimetrales de cerramiento será de 11,00 m, de los cuales 10,00 

m estarán destinados para almacenar graneles y el 1,00 m restante será de resguardo. 

La altura de los muros interiores será igualmente de 11,00 m. 

A partir de esos 11,00 m del muro, se prolongarán unos pilares que servirán para 

sustentar la estructura de la cubierta, que se considera como mejor solución la 

colocación de vigas tipo “Delta”. 

Para el cálculo de dichas vigas se tendrán en cuenta no solamente los esfuerzos 

transmitidos por la cubierta, sino también el esfuerzo que trasmita la suspensión de las 

cintas transportadoras de graneles, que tienen una carga lineal de 150 Kg y una carga 

puntual del elemento de vaciado al final de la cinta una de 400 Kg, así como el peso 

propio de los cereales o fertilizantes. La cinta se dispondrá en suspensión por el centro 

de la nave. Sobre los pórticos irán las correas de hormigón, también prefabricadas, para 

sustentación de la chapa de cubierta. 

Cubierta: Formada por placas de chapa prelacada con aislamiento (0,6+40+0,6) tipo sándwich, 

ancladas a las correas de hormigón prefabricadas. 

Cerramientos:   Serán los mismos muros de hormigón armado que sustentan las naves hasta la altura 

definida de 11,00 m y a partir de esta altura hasta su total cerramiento y unión con la 
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cubierta se dispondrá de pilares entre los que sustentan las vigas tipo “Delta” y 

colocación de chapa prelacada por ambos lados, interior y exterior, anclada a las correas 

metálicas y con aislamiento térmico entre ellas. 

Solera: Será la misma losa de hormigón armado realizada para la cimentación de las naves, con 

un tratamiento de acabado sobre ella para el correcto mantenimiento de la misma. 

Instalaciones: Las necesarias para su funcionamiento y cumplimiento de la actividad de cada una de 

las dos naves, como son energía eléctrica, iluminación, sistema contra incendios y 

fontanería (acometida de agua y saneamiento) cumpliendo todas ellas con la normativa 

específica que se recoge en el Anexo nº1. 

Urbanización: Preparación y urbanización de acera exterior de 1,50 m de anchura entre la nave y el 

muro separador de la vía 6, con recogida de aguas pluviales y colocación de rejilla corrida 

y conexión a la red de aguas pluviales. 

 

NAVE DE CONTENEDORES 

Aunque la normativa del Sector establece 3 m de retranqueo, se considera justificado que ésta se adose 

a la zona verde del vial Sur, tanto por la propia orografía de la parcela, como por la necesidad de contar 

con una nave de unas dimensiones mínimas que permita el manejo de contenedores de gran tamaño 

dentro de la nave, y a la vez mantener la máxima superficie disponible para el uso de maquinaria 

(reachstaker), camiones y contenedores entre las vías en placa (8 y 10). 

Cimentación: Al tratarse de un suelo de relleno compactado, se prevé realizar en principio una 

cimentación en losa continua según cálculos realizados. Sobre dicha losa se levantarán muros de 

hormigón armado realizados in-situ hasta la cota necesaria para la colocación de muelles de carga y 

descarga, rellenado de zahorra debidamente compactada el interior de la nave hasta la cota de solera. 

Estructura: Los pilares y vigas tipo “Delta” de la estructura de la nave se realizarán mediante 

elementos prefabricados de hormigón armado, al igual que las correas para su cubrición. 

Pilares sobre cáliz de cimentación, vigas tipo “Delta” sobre pilares y correas sobre vigas 

tipo “Delta”. Todo ello en hormigón prefabricado. 

Cubierta: Formada por placas de chapa prelacada con aislamiento (0,6+40+0,6) tipo sándwich, 

ancladas a las correas de hormigón prefabricadas. 

Solera: En hormigón armado con 20 cm de espesor sobre la zahorra de relleno compactada con 

anterioridad en el relleno de la nave. El armado se realizará según cálculos efectuados 

en la redacción del Proyecto Constructivo. 

Instalaciones: Las necesarias para su funcionamiento y actividad de la nave completa para el uso al 

que está destinada, como son energía eléctrica, iluminación, sistema contra incendios y 

fontanería (acometida de agua y saneamiento) cumpliendo todas ellas con la normativa 

específica que se recoge en el Anexo nº1. 
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Cerramientos: Todos ellos con placas de hormigón prefabricadas de 20 cm de espesor, colocadas 

verticalmente y cumpliendo la normativa actual de cerramientos prefabricados para este 

tipo de actividad de la nave, excepto el muro colindante con la calle H-Sur de Peña Alta 

que será de hormigón armado realizado in-situ como contención de las tierras de la 

referida calle. Su ejecución se efectuará por “bataches” para evitar el derrumbe de la 

acera de la referida calle H-Sur. 

Urbanización: Preparación y urbanización de todo el entorno alrededor de la nave a ejecutar a base de 

hormigón armado HF-4,5 de 32 cms de espesor y doble armadura, con construcción de 

muros de hormigón armado para sustentación de la calle de Peña Alta. 

 

 

OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN 

Con carácter obligado, las dimensiones de las oficinas, vestuarios y almacén, serán las que figuran en 

los planos 5.1 y 5.2. 

Cimentación: Zapatas aisladas y vigas de atado, según cálculos efectuados en la redacción del 

Proyecto Constructivo. 

Estructura: De hormigón in-situ, con pilares, vigas jácenas, forjados de vigueta armada, bovedillas y 

con vuelos perimetrales. 

Cubierta: Tabiques palomeros, placas cerámicas, capa de compresión y teja cerámica mixta. 

Aislamiento con lana interior de 10 cm de espesor. 

Cerramientos: Bloque de termoarcilla exterior de 19 cm espesor, enfoscado interiormente y rematado 

en monocapa exteriormente. Aislamiento de 10 cm de espesor en placas rígidas. 

Montaje de estructura para colocación de placas tipo “pladur” de 50 mm relleno de lana 

de roca. Dos placas de pladur de 15 mm cada una. (2+19+1+10+5+3=40 cm). 

Tabiquería: Colocación de placas tipo “pladur” con estructura portante de 70 mm y dos placas por 

cada lado de 15 mm cada una. (3+7+3=13 cm). 

Pavimentos: Granito gris cristal en todos los suelos de la zona de oficinas. Alicatados completos en 

baños y aseos. En el almacén y vestuarios suelos de gres y alicatados completos en los 

vestuarios. 

Techos: Falsos techos de pladur en todos las dependencias, con estructura portante y una placa 

de 15 mm. 

Carpintería exterior: Aluminio “Cortizo” o similar Serie 60-70 con rotura de puente térmico, compacto 

y persianas de aluminio térmicas y triple acristalamiento y oscilobatientes. Vierteaguas 

de granito y repisa interior en mármol. 
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Carpintería interior: Puertas de madera contrachapada, lacadas en color con premarco, forros y 

jambas. 

Ascensor: Colocación ascensor eléctrico para 6 personas. 

Electricidad: Completa con canalización, cableado y mecanismos. 

Fontanería: Se tendrá que proyectar la red de distribución a todos los elementos que figuran en el 

plano 5.1 en polipropileno desde la acometida existente al igual que todos los elementos 

de la red de evacuación de la red de saneamiento. Se instalarán todos los aparatos 

sanitarios tipo “Roca” o similar y grifería monomando. 

Calefacción: Aerotermia con suelo radiante en todas las dependencias del edificio. 

Telecomunicaciones: Completa en todo el edificio. 

Fachadas: Zócalo de granito abujardado y paramentos completos en enfoscado monocapa de color 

a designar por Zaldesa. 

Suelo: Murete perimetral de hormigón armado sobre viga de atado en todo el perímetro del 

edificio. Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor sobre encachado de grava de 

20 cm de espesor. Aislamiento rígido de 10 cm de espesor sobre la solera de hormigón 

y finalmente solera de 10 cm de espesor sobre el aislamiento y ligeramente armada. 

Sobre esta última solera se dejará previsto huella de 15 cm para la colocación del suelo 

radiante y el pavimento final.  

Alturas: En planta baja y en planta primera entre solera terminada y forjado 3,50 m y entre 

forjados de planta baja y forjado de cubierta también 3,50 m. 

Red contra incendios: Se instalará la red contra incendios, cumpliendo con la DB-SI Exigencias básicas 

de seguridad de incendio 

Urbanización: Preparación y urbanización de la parcela completa con construcción de muro de 

contención de hormigón armado para sustentación de la calle de Peña Alta. 

Las oficinas, vestuarios y almacén, deberán cumplir con la totalidad de las exigencias de normativa 

contenidas en los diferentes documentos que figuran en el: Anexo nº1. Cumplimiento del CTE y otros 

reglamentos y disposiciones en la redacción del Proyecto de Construcción. 

 

DERIVACIONES INDIVIDUALES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL 

Dentro de la Plataforma Intermodal Ferroviaria han quedado realizadas las canalizaciones para poder 

suministrar energía a todos y cada uno de los puntos que se requiera, como son las piqueras, básculas, 

las distintas edificaciones que se puedan ir realizando dentro de dicha Plataforma. 
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Estas líneas eléctricas para suministro de energía dentro de la Plataforma serán las correspondientes 

desde los puntos de enganche a la red de Iberdrola con los correspondientes contadores en cada uno 

de los puntos de conexión hasta los puntos de suministro. 

Está previsto realizar la conexión con la red de Iberdrola en tres puntos y con las siguientes líneas 

eléctricas individuales: 

- Líneas de cobre de 3x25+1x16 --------------------- L-1, L-2 -------------------------- 40m+60m 

- Líneas de cobre de 3x50+1x25  -------------------- L-3, L-7 -------------------------- 150m+220m 

- Líneas de cobre de 3x240+1x120 ----------------- L-4 -------------------------------- 180m 

- Líneas de cobre de 3x70+1x35  -------------------- L-5, L-6, L-8 -------------------- 230m+290m+280m 

- Líneas de cobre de 3x95+1x50  -------------------- L-9 -------------------------------- 350m 

- Líneas de cobre de 3x120+1x79  ------------------ L-10 ------------------------------ 400m 

De esta forma quedará garantizado el suministro de energía en cada uno de los puntos donde la 

Plataforma Intermodal Ferroviaria lo requiera. 

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El Proyecto Constructivo que debe redactar el adjudicatario de la licitación llevada a cabo por Zona de 

Actividades Logísticas, S.A.U. Zaldesa, deberá cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 

aplicación en las diferentes edificaciones a construir, así como la normativa vigente en materia de trabajo, 

seguridad y salud, gestión de residuos, etc… 

 

5. PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se han valorado las diferentes obras incluidas en el presente Proyecto Básico, aplicando a su medición 

detallada los precios actuales del mercado de las diferentes unidades de obra que las componen. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

NAVES A Y B. GRANELES Y FERTILIZANTES .........................................  1.136.896,00 € 

NAVE DE CONTENEDORES .....................................................................  586.916,17 € 

OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN (DOS PLANTAS) ........................  460.000,00 € 

DERIVACIÓN LÍNEA ELÉCTRICAS ...........................................................  166.997,75 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .............................  2.350.809,92 € 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Teniendo en cuenta el carácter de las obras y el presupuesto resultante, se propone como plazo de 

ejecución de las mismas OCHO MESES más UN MES para la redacción del proyecto completo y su 

correspondiente tramitación y aprobación. Como Documento nº 4 se incluye un Plan de Obra Vinculante 

para la ejecución y desarrollo de las obras, debiendo el contratista aceptarlo plenamente y si elabora su 

propio Programa de Trabajo deberá ser absolutamente congruente con dicho Documento nº 4. 

El plazo de garantía de las obras ejecutadas es de UN AÑO. 

7. CONSIDERACIONES FINALES

Con todo lo anteriormente expuesto y a través del resto de documentos que conforman el presente 

PROYECTO BÁSICO, se consideran suficientemente definidas como para servir de Pliego Técnico para 

la licitación de la Redacción del Proyecto Constructivo y Ejecución de las obras de CONSTRUCCIÓN DE 
DOS NAVES DE GRANALES Y FERTILIZANTES, NAVE DE CONTENEDORES, EDIFICIO DE 
OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN, Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DENTRO DE LA PLATAFORMA 
INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCA.

Salamanca, marzo de 2025 
LOS INGENIEROS DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 
Colegiado nº 5.461 

Fdo: Alberto Fernández Lozano 
Colegiado nº 20.496 
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ANEXO Nº1. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES EN LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Todas las edificaciones e instalaciones que se contengan en el documento de Redacción del Proyecto 

Constructivo deberán cumplir con las estipulaciones contenidas en los siguientes Reglamentos e 

Instrucciones: 

 

DB-SE.  Exigencias básicas de seguridad estructural 

DB-SI.   Exigencias básicas de seguridad de incendio 

DB-SUA.  Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 

DB-HE.   Exigencias básicas de ahorro de energía 

HE0. Limitación del consumo energético 

HE1. Condiciones para el control de la demanda energética 

HE2. Condiciones de las instalaciones térmicas 

HE3. Condiciones de las instalaciones de iluminación 

HE4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS 

HE5. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables 

HE6. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

DB-HR.   Exigencias básicas de protección frente al ruido 

DB-HS.   Exigencias básicas de salubridad 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS 

NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES, NAVE DE CONTENEDORES, 

EDIFICIO DE OFICINAS,  VESTUARIOS, Y  ALMACÉN, Y LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL 

FERROVIARIA DE SALAMANCA 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS Pág. 1 

DOCUMENTO Nº 2 
PLANOS



PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS 

NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES, NAVE DE CONTENEDORES, 

EDIFICIO DE OFICINAS,  VESTUARIOS, Y  ALMACÉN, Y LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL 

FERROVIARIA DE SALAMANCA 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS Pág. 2 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

ÍNDICE 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

2. PLANTA DE UBICACIÓN DE EDIFICACIONES

3. NAVE DE GRANELES Y FERTILIZANTES A Y B

3.1. Planta

3.2. Secciones

4. NAVE DE CONTENEDORES

4.1. Planta

4.2. Secciones

5. OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN

5.1. Plantas

5.2. Sección

6. DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS



INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
1 1

A-62

A-66

N-620

SECTOR PEÑA ALTA

EN DIBUJOS

PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA

NAVE DE CONTENEDORES

EDIFICIO DE OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN

NAVES PARA GRANELES Y FERTILIZANTES



ZONA DE MUELLES

BÁSCULA CAMIONES

CONTENEDORES

CONTENEDORES

SILOS
CEREALES

PIQUERA - BÁSCULA A B C D E F
CEREALES PIQUERA - BÁSCULA

FERTILIZANTES

SECTOR "PEÑA ALTA"

BÁSCULA CAMIONES VÍA 8

VÍA 10

VÍA 2

VÍA 6

VÍA 4

VÍA EXISTENTE

COTA DE REFERENCIA PARA
MEDICIÓN DE ALTURAS

820,40 m

COTA PLATAFORMA INTERMODAL
815,35 m

CALLE H-SUR

CALLE H-SUR

CALLE H-SUR

Linea Limite de Edificacion y

Arista Exterior de Explanación
Zona de Protección

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:2.000

20 40 2 PLANTA DE UBICACIÓN DE
1 1

NAVE DE CONTENEDORES

NAVES PARA GRANELES Y FERTILIZANTES

EDIFICIO DE OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN

EDIFICACIONES. COTA DE REFERENCIA
PARA MEDICIÓN DE ALTURAS



A A

PLANTA
ESCALA 1:200 B

B

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:200

2 4 3.1 NAVE DE GRANELES Y FERTILIZANTES A Y B
1 1PLANTA



SECCIÓN B-B
ESCALA 1:200

GRANO
1.200 Tn

10%

GRANO
1.200 Tn

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:200

10% 10%

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:200

2 4 3.2
1 1

NAVE DE GRANELES Y  FERTILIZANTES A Y B
SECCIONES



PLANTA
ESCALA 1:200

COTA +1,00COTA +0,00

CALLE PEÑA ALTA

PLATAFORMA INTERMODAL

B

B

A A

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:200

2 4 4.1
1 1

NAVE DE CONTENEDORES
PLANTA



SECCIÓN A-A
ESCALA 1:200

SECCIÓN B-B
ESCALA 1:200

10% 10%

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:200

2 4 4.2
1 1

NAVE DE CONTENEDORES
SECCIONES



ZONA DE TRABAJO
28,89 m²

VESTÍBULO
13,94 m²

SALA DE JUNTAS
26,80 m²

ALMACEN
26,90 m²

BAÑOS MASCULINO
6,52 m²

ASEOS ADAPATADOS
6,00m²

VESTUARIOS
TRABAJADORES

16,45m²

ASEOS
MASCULINO

3,76 m² ASEOS
ADAPATADOS

6,00 m²

DESPACHO 4
25,52 m²

DESPACHO 3
26,95 m²

DESPACHO 2
24,10 m²

ASEOS
MASCULINO

8,95 m²

DESPACHO 1
28,89 m²

VESTÍBULO
+

PASILLO
24,43 m²

BAÑOS FEMENINO
6,21 m²

ASEOS
FEMENINO

8,95 m²

ARCHIVO
5,63 m²

ASEOS
FEMENINO

3,76 m²

TRASTERO
7,57 m²

PLANTA BAJA
ESCALA 1:100

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1:100

A

A

A

A

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:100

1 2 5.1
1 1

OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN
PLANTAS



SECCIÓN A-A
ESCALA 1:100

30% 30%

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:100

1 2 5.2
1 1

OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN
SECCIÓN



SECTOR "PEÑA ALTA"

CT-2

CT-3
ZONA DE

BÁSCULA CAMIONES

CONTENEDORES

CONTENEDORES

SILOS
CEREALES A B C D E F

BÁSCULA CAMIONES

MUELLES
L-2L-1

L-3

L-5 L-6

L-4

L-10 L-9 L-8 L-7

VÍA 8

VÍA 10

VÍA 2

VÍA 6

VÍA 4

VÍA EXISTENTE

PIQUERA - BÁSCULA
CEREALES PIQUERA - BÁSCULA

FERTILIZANTES

INGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. FRANCISCO LEDESMA GARCÍA HOJA        DE

Marzo 2025

castinsa
PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE:

DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS,
VESTUARIOS Y ALMACÉN; DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL FERROVIARIA DE SALAMANCAINGENIERO DE CAMINOS CC. Y PP.
D. ALBERTO FERNÁNDEZ  LOZANO

0
m.1:2.000

20 40 6 DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
1 1

NAVE DE CONTENEDORES

NAVES PARA GRANELES Y FERTILIZANTES

EDIFICIO DE OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN

L E Y E N D A 

CENTRO DE TRANFORMACIÓN EXISTENTE

CONTADORES A EJECUTAR

DERIVACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS A EJECUTAR



PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS 

NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES, NAVE DE CONTENEDORES, 

EDIFICIO DE OFICINAS,  VESTUARIOS, Y  ALMACÉN, Y LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL 

FERROVIARIA DE SALAMANCA 

DOCUMENTO Nº 3.- PRESUPUESTO Pág. 1 

DOCUMENTO Nº 3 
 PRESUPUESTO ESTIMADO



PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS 

NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES, NAVE DE CONTENEDORES, 

EDIFICIO DE OFICINAS,  VESTUARIOS, Y  ALMACÉN, Y LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL 

FERROVIARIA DE SALAMANCA 

DOCUMENTO Nº 3.- PRESUPUESTO Pág. 2 

DOCUMENTO Nº 3.- PRESUPUESTO ESTIMADO 

ÍNDICE 

1. PRESUPUESTO GENERAL ............................................................................................................ 3 

2. RESUMEN DE PRESUPUESTO ..................................................................................................... 5 



PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS 

NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES, NAVE DE CONTENEDORES, 

EDIFICIO DE OFICINAS,  VESTUARIOS, Y  ALMACÉN, Y LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DENTRO DE LA PLATAFORMA INTERMODAL 

FERROVIARIA DE SALAMANCA 

DOCUMENTO Nº 3.- PRESUPUESTO Pág. 3 

1. PRESUPUESTO GENERAL

NAVES A Y B GRANELES Y FERTILIZANTES 
(Superficie= 2.741,25 m2) 

Capítulo Importe (€) 
CIMENTACIÓN .......................................................................................  302.509,00 

ESTRUCTURA ........................................................................................  102.787,00 

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES...........................................................  504.082,00 

CUBIERTAS ............................................................................................  121.086,00 

CARPINTERÍAS Y VARIOS ....................................................................  102.832,00 

CONTROL DE CALIDAD ........................................................................  1.600,00 

GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................  1.000,00 

SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................  1.000,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ............................................  1.136.896,00 

NAVE DE CONTENEDORES 
(Superficie= 1.359,34 m2) 

Capítulo Importe (€) 
CIMENTACIÓN .......................................................................................  122.620,00 

ESTRUCTURA ........................................................................................  106.080,33 

CERRAMIENTOS ...................................................................................  203.060,42 

CUBIERTAS ............................................................................................  52.750,68 

SOLERAS ...............................................................................................  42.860,26 

CARPINTERÍA Y VARIOS ......................................................................  56.044,48 

CONTROL DE CALIDAD ........................................................................  1.500,00 

GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................  1.000,00 

SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................  1.000,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ............................................  686.916,17 
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OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN (DOS PLANTAS) 
(Superficie: 2 (12,65 x 16,00) = 404,80 m2) 

Capítulo Importe (€) 
CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO .........................................................  35.000,00 

ESTRUCTURA ........................................................................................  70.000,00 

ALBAÑILERÍA .........................................................................................  85.000,00 

CUBIERTAS ............................................................................................  18.000,00 

AISLAMIENTOS ......................................................................................  15.000,00 

ACABADOS ............................................................................................  67.000,00 

CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA ..........................................  32.000,00 

CARPINTERÍA INTERIOR ......................................................................  21.000,00 

INSTALACIONES COMPLETAS ............................................................  100.000,00 

PINTURA Y VARIOS...............................................................................  8.000,00 

CONTROL DE CALIDAD ........................................................................  4.000,00 

GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................  2.000,00 

SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................  3.000,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ............................................  460.000,00 

DERIVACIONES INDIVIDUALES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Capítulo Importe (€) 
LÍNEAS DE COBRE DE 3x25+1x16      L-1, L-2   40m+60m 1.768,25 

LÍNEAS DE COBRE DE 3x50+1x25      L-3, L-7   150m+220m 16.489,50 

LÍNEAS DE COBRE DE 3x240+1x120  L-4  180m 30.252,00 

LÍNEAS DE COBRE DE 3x70+1x35      L-5, L-6, L-8   230m+290m+280m 48.739,00 

LÍNEAS DE COBRE DE 3x95+1x50      L-9  350m 31.092,00 

LÍNEAS DE SOBRE DE 3x120+1x79  L-10  400m 38.657,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ............................................  166.997,75 
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Importe (€) 
NAVES A Y B GRANELES Y FERTILIZANTES .....................................  1.136.896,00 

NAVE DE CONTENEDORES .................................................................  586.916,17 

OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN (DOS PLANTAS) ....................  460.000,00 

DERIVACIONES INDIVIDUALES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS ................  166.997,75 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ............................................  2.350.809,92 
13% Gastos Generales ...........................................................................  305.605,29 

6% Beneficio Industrial ...........................................................................  141.048,59 

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS ............................................  2.797.463,80 
Redacción del proyecto completo (2.350.809,92x2,00%)……………...  47.016,20 

TOTAL PRESUPUESTO COMPLETO DE OBRA Y PROYECTO .........  2.844.480,00  

Asciende el presupuesto total de las obras más la redacción del proyecto a la cantidad de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS. 

Salamanca, marzo de 2025 
LOS INGENIEROS DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 
Colegiado nº 5.461 

Fdo: Alberto Fernández Lozano 
Colegiado nº 20.496 
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ACTIVIDAD

NAVES A Y B: GRANELES Y 
FERTILIZANTES

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

CERRAMIENTO Y DIVISIONES

CUBIERTA

CARPINTERÍAS

INSTALACIONES

CONTROL DE CALIDAD, GRCD Y S.S.

NAVE DE CONTENEDORES

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

CERRAMIENTOS

CUBIERTA

SOLERAS

CARPINTERÍAS

INSTALACIONES

CONTROL DE CALIDAD, GRCD Y S.S.

OFICINAS, VESTUARIOS Y ALMACÉN 
(DOS PLANTAS)

CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA

ALBAÑILERÍA, CUBIERTA Y AISLAMIENTO

CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y ACABADOS

INSTALACIONES

PINTURA

CONTROL DE CALIDAD, GRCD Y S.S.

DERIVACIONES DE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS

DERIVACIONES LÍNEAS ELÉCTRICAS

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

PROYECTO BÁSICO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS NAVES DE GRANELES Y FERTILIZANTES; NAVE DE CONTENEDORES; EDIFICIO DE OFICINAS, VESTUARIO Y ALMACÉN; Y 
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REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y 
TRAMITACIÓN 

ADMINISTRATIVA

OBRA DE EDIFICACIÓN

MES 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4


	Portada-Portada
	Planos y vistas
	Portada


	0 ÍNDICE GENERAL
	1 MEMORIA
	2 PLANOS
	Planos.pdf
	1 Situación y emplazamiento-Hoja 1
	Planos y vistas
	Hoja 1


	3 Naves grano y fertilizante-Hoja 1
	Planos y vistas
	Hoja 1


	3 Naves grano y fertilizante-Hoja 2
	Planos y vistas
	Hoja 2


	4 Nave de contenedores-Hoja 1
	Planos y vistas
	Hoja 1


	4 Nave de contenedores-Hoja 2
	Planos y vistas
	Hoja 2


	5 Oficinas-Hoja 1
	Planos y vistas
	Hoja 1


	5 Oficinas-Hoja 2
	Planos y vistas
	Hoja 2


	6 Derivación de líneas eléctricas-Hoja 1
	Planos y vistas
	Hoja 1


	2 Planta ubicación de edificaciones-Hoja 1.pdf
	Planos y vistas
	Hoja 1




	3 PRESUPUESTO ESTIMADO
	4 PLAN DE OBRA VINCULANTE

		2025-04-25T12:27:05+0200
	07777119Z FRANCISCO LORENZO LEDESMA (R: B37058732)


		2025-04-25T12:31:19+0200
	FERNANDEZ LOZANO, ALBERTO (FIRMA)




